

COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI
PROVINCIA DI LUCCA



COSTRUZIONE DELLA PALESTRA A
SERVIZIO DEL NUOVO PLESSO
SCOLASTICO DI GHIVIZZANO

ELABORATO

pal QE

QUADRO ECONOMICO

PROGETTO ARCHITETTONICO

Studio Associato TPA Engineering

Ing. Andrea Poli

e-mail andrea.poli@libero.it

PROGETTAZIONE STRUTTURE

Studio di ingegneria associato RIMA

Ing. Christian Ricci

e-mail studio.rima@alice.it

Collaboratore: Ing. Claudia Tonarelli

PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA

PREVENZIONI INCENDI

Studio di Ingegneria Associato

Ing. Andrea Beneforti - Ing. Floriano Marchi - Ing. Nicola Rossi - P.I. Ramon Funai

Via Pietro Nenni, 2A 55051 - Barga (LU)

tel. 0583 724374 - e-mail andrea@studiobenefortiemarchi.it

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Sergio Del Barga

PROGETTO DEFINITIVO OTTOBRE 2018



COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI

Provincia di Lucca

Costruzione palestra nuovo polo scolastico di Ghivizzano STATO DEFINITIVO

QUADRO ECONOMICO

GLOBALE

Lavori	€ 1.386.766,82	
Oneri per la sicurezza	€ 20.200,75	
Sommano		€ 1.406.967,57
Somme a disp.ne		
Iva al 10%	€ 140.696,76	
Art. 113	€ 28.104,02	
Progettazione Preliminare	€ 960,58	
Progettazione Cantierabilità	€ 4.121,36	
Progetto Architettonico	€ 29.000,00	
CSP	€ 9.239,00	
Progetto Strutture	€ 16.150,00	
Progetto Impianti	€ 23.250,00	
Direzione Lavori	€ 38.000,00	
CSE	€ 10.000,00	
Collaudo Statico	€ 3.000,00	
Accatastamento	€ 1.150,00	
C.N.	€ 5.394,84	
IVA Spese tecniche	€ 30.858,47	
Oneri genio civile	€ 411,70	
Oneri vigili del fuoco	€ 200,00	
Oneri asl	€ 350,00	
Anac	€ 600,00	
Procedure di gara	€ 1.500,00	
Imprevisti	45,70 €	
Sommano		€ 343.032,43
TOTALE		€ 1.750.000,00

Castelnuovo di Garfagnana, OTTOBRE 2018

Il Tecnico
Ing. Andrea Poli